

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF) — N.º
___/2026

	Contrato n.º [NNN]/2026
Contrato de referência:	
Processo:	2026.00003
Data de emissão:	_____
Fornecedor:	_____
	CNPJ: _____
Objeto:	Autoclave hospitalar horizontal, barreira sanitária, 100–150 L, com periféricos, logística, QI/QO/QD e treinamento
Valor do contrato:	R\$ _____
Prazo de entrega:	_____ (D + [X] dias corridos — período: _____)
Nota de Empenho:	_____
Local de entrega:	CME do Hospital Municipal Vó Mundoca — [ENDEREÇO], Borba/AM
Fiscal Técnico:	_____ — Mat.: _____

Fica o fornecedor **[RAZÃO SOCIAL]** formalmente notificado do início da contagem do prazo de entrega a partir desta Autorização de Fornecimento. O fornecedor deve confirmar o recebimento desta AF em até **2 dias úteis** e comunicar ao Fiscal Técnico a data prevista para a Entrega Técnica com antecedência mínima de **7 dias úteis**.

[Gestor do Contrato] Gestor(a) — Contrato n.º [NNN]/2026	[Secretário(a)] Secretaria Municipal de Saúde
--	---

Confirmação de recebimento pelo fornecedor:

Recebido em: _____ às _____ h

Recebido por: _____ — Cargo: _____

Assinatura:

Data prevista Entrega Técnica:

**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (TRP) —
N.º __/2026****art. 140, Lei 14.133/2021**

AF n.º ____/2026

AF de referência:

Data e hora da entrega: _____ às _____ h

Servidor responsável
(almoxarifado/CME): _____ — Mat.: _____**Verificações no ato da entrega**Embalagens íntegras
(sem violação / avaria): _____
() **Conforme** () Não conforme:Lacres de umi-
dade/inclinação in-
tactos: _____
() **Conforme** () Não conformeQuantidade de caixas /
volumes: Recebidos: _____ Esperados: _____Nota Fiscal (NF-e): _____
() Presente N.º NF-e: _____Seguro Ad Valorem
(apólice): _____
() Apresentada N.º: _____Nota: O TRP **não** atesta a conformidade técnica do
equipamento — esta é competência exclusiva do TRD.Resultado do TRP: _____
() **APROVADO** — Encaminhar ao Fiscal Técnico para
QI/QO/QD () Recusado: _____

Prazo para Entrega Técnica (QI/QO/QD): O fornecedor tem até _____
(conforme prazo contratual) para concluir a instalação e as qualificações QI, QO e
QD e apresentar o Relatório de Qualificação ao Fiscal Técnico.

[Servidor do Almoxarifado/CME]

Responsável pelo Recebimento Provisório
SMS Borba/AM — Mat.: _____

**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD) —
N.º __/2026****art. 140, Lei 14.133/2021; ISO 17665-1:2006; RDC ANVISA 15/2012**

O TRD é condicionado à aprovação das qualificações QI, QO e **QD** (IB negativos; $F_0 \geq 15$ min; $\Delta T \leq 2^\circ\text{C}$), e à entrega do Relatório de Qualificação. Somente após o TRD será autorizado o faturamento (emissão da NF-e) e o pagamento.

TRP de referência:	TRP n.º _____/2026
Data do TRD:	_____
Fiscal Técnico:	_____ — Mat.: _____
Técnico da fornecedora:	CREA/CRM: _____
Verificações QI — Qualificação de Instalação	
Conexão elétrica (tensão / fase / aterramento):	() Conforme Tensão: _____ V / _____ fases
Alimentação de água (osmose reversa ligada):	() Conforme Condutividade: _____ µS/cm
Sistema pneumático (compressor de ar médico):	() Conforme Pressão: _____ bar
Sistema de exaustão de vapor:	() Conforme
Planta como construído entregue:	() Sim () Não
Verificações QO — Qualificação de Operação	
Teste de vácuo (vazamento):	() Conforme — Resultado: _____ kPa/min (meta: ≤ 1,3)
Calibração de sensores de temperatura:	() Conforme
Calibração de sensores de pressão:	() Conforme
Teste de todos os alarmes:	() Todos aprovados
Bowie-Dick (penetração de vapor):	() Aprovado Resultado: _____
Ciclos em câmara vazia (todos os ciclos programados):	() Aprovados

[Fiscal Técnico]

Fiscal Técnico — Contrato n.º [NNN]/2026

Mat.: _____

[Gestor do Contrato]

Gestor(a) — Contrato n.º [NNN]/2026

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (REC)

Processo 2026.00003 — Contrato n.º [NNN]/2026 — CME do Hospital Municipal Vó Mundoca

Finalidade do REC

O Relatório de Execução Contratual documenta o cumprimento integral do objeto, serve de base para a prestação de contas ao FNS via Transferegov (Emenda Parlamentar 2025) e integra o processo de incorporação patrimonial.

Dados da Execução Contratual

Contrato:	Contrato n.º [NNN]/2026
Processo:	2026.00003
Fornecedor:	CNPJ: _____
Data de assinatura do contrato:	_____
Data da Autorização de Fornecimento (AF):	_____
Data do TRP:	_____
Data do TRD:	_____
Data do pagamento:	_____
N.º da NF-e:	_____
Valor pago:	R\$ _____
Prazo contratual de entrega:	_____ dias corridos
Prazo efetivo (AF ao TRD):	_____ dias corridos
Atraso (se houver):	() Não houve () _____ dias — multa: R\$ _____
N.º de tombamento patrimonial:	_____
Código CATMAT no SI-GEM:	_____
N.º instrumento de repasse (Transferegov):	_____

Verificação dos KPIs do Contrato

KPI	Meta	Resultado	Status
QD aprovada (IB negativos)	100%		
$F_0 \geq 15 \text{ min}$ (todas posições)	$\geq 15 \text{ min}$		
$\Delta T \leq 2^\circ\text{C}$	$\leq 2^\circ\text{C}$		
Prazo de entrega respeitado	100%		
Treinamento 8h realizado	Sim		
Certificados emitidos	100%		
Todos os itens do contrato entregues	100%		

Síntese da Execução

Avaliação da execução contratual:

Ocorrências registradas (NNCs, atrasos, irregularidades):

Recomendações para contratos futuros:

[Fiscal Técnico]

Fiscal Técnico do Contrato

[Gestor do Contrato]

Gestor(a) do Contrato

[Secretário(a) Municipal de Saúde]

Aprovação e ciência — SMS Borba/AM

Base normativa: Lei 14.133/2021, arts. 117, 140 e 141 • RDC ANVISA 15/2012 • ISO 17665-1:2006 • EN 285:2015 • Portarias GM/MS 6.870 e 6.904/2025 (Transferegov).